

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

Số: 120 /TB-CSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

1. Công ty cổ phần Cao Su Sao Vàng tổ chức mời Chào giá cạnh tranh gói thầu Thực hiện gói thầu "Phá dỡ các công trình hiện trạng nằm trong khu vực xây nhà mẫu".
2. Công ty cổ phần Cao Su Sao Vàng xin mời các đơn vị có đủ điều kiện và năng lực tham gia khảo sát và chào giá cạnh tranh gói thầu nêu trên.
3. Các đơn vị có nhu cầu tham gia chào giá cạnh tranh, đề nghị tìm hiểu thông tin liên quan tại:
 - + Website của Công ty CP Cao Su Sao Vàng: src.com.vn.
 - + Phòng Kỹ thuật Cơ năng – Công ty CP Cao su Sao Vàng.
 - + Địa chỉ: số 231 đường Nguyễn Trãi – P.Khương Đình – TP.Hà Nội.
 - + Điện thoại: 0988192542 (ông Đặng Vũ Chính – CB KTCN).
 - + Yêu cầu báo giá gói thầu nêu trên được đăng kèm thông báo này trên Website của Công ty.
4. Các đơn vị đăng ký tham gia dự chào giá nhận thông tin hồ sơ thông qua file đính kèm, kết hợp với khảo sát thực tế tại hiện trường.
5. Địa điểm nộp hồ sơ chào giá cạnh tranh: Tại văn phòng Tổng giám đốc – Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng, số 231 đường Nguyễn Trãi, P.Khương Đình, TP.Hà Nội. Hồ sơ được để trong phong bì dán kín có dấu niêm phong của đơn vị. Thời gian kết thúc nộp hồ sơ: trước 16h giờ 30' ngày 02/12/2025.
6. Công ty cổ phần Cao Su Sao Vàng sẽ tiến hành họp, mở Hồ sơ đề xuất chào giá cạnh tranh của các nhà thầu tham gia và thông báo kết quả lựa chọn đến các nhà thầu.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hùng

BẢNG KHỐI LƯỢNG

HẠNG MỤC : PHÁ ĐỠ CÁC HẠNG MỤC NẪM TRONG PHẪN DIỆN TÍCH XÂY NHÀ MẪU TẠİ SỔ 231 NGUYỄN TRẼI, PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH, THẢNH PHỐ HÀ NỘI

STT	CÔNG VIỆC	ĐƠ VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
1	PHÁ ĐỠ KHO CƠ ĐIỆN SỔ 1		
2	Phá đờ kết cầũ bê tồũ bằng máy đầũ 1,25m ³ gắũ đầũ búa thuy lực Phá đờ phầũ mái nhả: $(4+3,6)*9,77*0,1 = 7,4252$ Phá dầũ mái: $3*0,25*0,22*9,77 = 1,6121$	m ³	9,0373
3	Tháo đờ mái bằng thủ công, chiều cao <= 6m Tháo đờ mái tồũ: $3*9,77 = 29,31$	m ²	29,310
4	Phá đờ kết cầũ gặch bằng máy đầũ 1,25m ³ gắũ đầũ búa thuy lực Phá đờ tườũ gặch 220mm: $(2*10,6+4*9,77)*0,22*3,25 = 43,1002$ Trừ cầũ: $-3*2,4*1,45*0,22 = -2,2968$	m ³	40,8034
5	Phá đờ kết cầũ bê tồũ bằng máy đầũ 1,25m ³ gắũ đầũ búa thuy lực Phá đờ nền nhả đầũ 20cm: $9,77*0,2 = 1,954$	m ³	1,9540
6	Phá đờ kết cầũ bê tồũ bằng máy đầũ 1,25m ³ gắũ đầũ búa thuy lực Phá đờ móng nhả, tặũ tính chiều sầũ móng là 1m, móng bê tồũ cồũ thép tặũ các vị trí cồũ tườũ: $(2*10,6+4*9,77)*0,22*1 = 13,2616$	m ³	13,2616
7	Vậũ chuyểũ đấũ bằng ô tô tự đờ 7 tầũ trong phạũ vi <= 1000m, đấũ cấũ IV $(9,0373+40,8034+1,954+13,2616+29,31)/100 = 0,9437$	100m ³	0,9437
8	Vậũ chuyểũ đấũ tiếũ cự ly <=7 km bằng ô tô tự đờ 7T, đấũ cấũ IV $0,9437 = 0,9437$	100m ³	0,9437
9	PHÁ ĐỠ NHÀ KHO CẦũ SỔ 3 Phá đờ kết cầũ bê tồũ bằng máy đầũ 1,25m ³ gắũ đầũ búa thuy lực Phá đờ phầũ mái nhả: $12,58*16,680*0,1 = 20,9834$ Phá dầũ mái: $3*0,25*0,22*16,680 = 2,7522$	m ³	23,7356
10	Phá đờ kết cầũ gặch bằng máy đầũ 1,25m ³ gắũ đầũ búa thuy lực Phá đờ tườũ gặch 220mm: ($12,58+16,68+12,58+16,68)*0,22*3,55 = 45,7041$ Phá đờ tườũ 110mm: $(16,68+3*5,06)*0,11*3,55 = 12,4413$	m ³	56,4558

STT	CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
11	Trừ cửa: $-(1,45*2,4+1,75*2,4)*0,22 = -1,6896$ Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m³ gắn đầu búa thủy lực Phá dỡ nền nhà dày 20cm: $12,58*16,68*0,2 = 41,9669$	m ³	41,9669
12	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m³ gắn đầu búa thủy lực Phá dỡ móng nhà, tạm tính chiều sâu móng là 1m, móng bê tông cốt thép tại các vị trí có tường: $(12,58+16,68+12,58+16,68+16,68+3*5,06)*0,22*1 = 19,8836$	m ³	19,8836
13	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi ≤ 1000m, đất cấp IV $(23,7356+56,4558+41,9669+19,8836)/100 = 1,4204$	100m ³	1,4204
14	Vận chuyển đất tiếp cự ly ≤ 7 km bằng ô tô tự đổ 7T, đất cấp IV $1,4204 = 1,4204$	100m ³	1,4204
THÁO DỠ NHÀ KHO CŨ SỐ 4			
15	Tháo dỡ mái bằng thủ công, chiều cao ≤ 6m Tháo dỡ mái tôn: $(6,31+9,68)*8,99+5*5,1+8,1*5,38 = 212,8281$	m ²	212,8281
16	Phá dỡ kết cấu gạch bằng máy đào 1,25m³ gắn đầu búa thủy lực Phá dỡ tường gạch 220mm: $(1,79+5,3+7,89+4,5+3,1+5,3+4,38+3,1+4,5+3,63+7,89)*0,22*4,5 = 50,8662$	m ³	50,8662
17	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m³ gắn đầu búa thủy lực Phá dỡ nền nhà dày 20cm: $((6,31+9,68)*8,99+5*5,1+8,1*5,38)*0,2 = 42,5656$	m ³	42,5656
18	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m³ gắn đầu búa thủy lực Phá dỡ móng nhà, tạm tính chiều sâu móng là 1m, móng bê tông cốt thép tại các vị trí có tường: $(1,79+5,3+7,89+4,5+3,1+5,3+4,38+3,1+4,5+3,63+7,89)*0,22*1 = 11,3036$	m ³	11,3036
19	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi ≤ 1000m, đất cấp IV $(50,8662+42,5656+11,3036)/100 = 1,0474$	100m ³	1,0474

STT	CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
20	Vận chuyển đất tiếp cự ly ≤ 7 km bằng ô tô tự đổ 7T, đất cấp IV $(50,8662+42,5656+11,3036)/100 = 1,0474$ NHÀ KHO Cũ SỐ 5	100m ³	1,0474
21	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m ³ gắn đầu búa thủy lực Phá dỡ phần mái nhà: $(11,521+9,076)*6,780/2*0,1 = 6,9824$ Phá dỡ mái: $(11,521+9,076*2)*0,22*0,35 = 2,2848$	m ³	9,2672
22	Phá dỡ kết cấu gạch bằng máy đào 1,25m ³ gắn đầu búa thủy lực Phá dỡ tường 220: $(4*5,2+1,580+6,980+6,980+3,360)*0,22*3 = 26,202$ Trừ cửa: $-(1,2*2,6+0,9*2,6+1,2*1,8)*0,22 = -1,6764$	m ³	24,5256
23	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m ³ gắn đầu búa thủy lực Phá dỡ nền nhà dày 20cm: $(11,521+9,076)*6,780/2*0,2 = 13,9648$	m ³	13,9648
24	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m ³ gắn đầu búa thủy lực Phá dỡ móng nhà, tạm tính chiều sâu móng là 1m, móng bê tông cốt thép tại các vị trí có tường: $(4*5,2+1,580+6,980+6,980+3,360)*0,22*1 = 8,734$	m ³	8,7340
25	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi ≤ 1000 m, đất cấp IV $(9,2672+24,5256+13,9648+8,734)/100 = 0,5649$	100m ³	0,5649
26	Vận chuyển đất tiếp cự ly ≤ 7 km bằng ô tô tự đổ 7T, đất cấp IV $0,5649 = 0,5649$ PHÁ DỠ NHÀ ẤN CA	100m ³	0,5649
27	Tháo dỡ mái bằng thủ công, chiều cao ≤ 6 m Tháo dỡ mái tôn: $24,49*8,16+(1,8+6,78)*18,91 = 362,0862$	m ²	362,0862
28	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m ³ gắn đầu búa thủy lực Phá dỡ phần mái nhà tầng 2: $(24,49*8,16+(1,8+6,78)*18,91)*0,1 = 36,2086$	m ³	209,6075

STT	CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
29	Phá dỡ phần mái nhà tầng 1: $(24,49 \times 8,16 + (1,8 + 6,78) \times 18,91) \times 0,1 = 36,2086$ Phá dỡ mái tầng 2: $(7 \times 8,16 + 3 \times 24,49) \times 0,5 = 65,295$ Phá dỡ mái tầng 1: $(7 \times 8,16 + 3 \times 24,49) \times 0,5 = 65,295$ phá dỡ cầu thang: $2 \times 4,49 \times 7,35 \times 0,1 = 6,6003$ Phá dỡ kết cấu gạch bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực Phá dỡ tường 220 tầng 2: $(24,49 + 1,91 + 6,77 + 14,62 + 18,91 + 1,8 + 6,78 + 1,8 + 18,91 + 8,16 + 3,986 + 4,61 + 6,78) \times 0,22 \times 3,7 = 97,2942$ Phá dỡ tường 110 tầng 2: $6,78 \times 0,11 \times 3,7 = 2,7595$ Trừ cửa sổ: $-8 \times 3 \times 1,8 \times 0,22 = -9,504$ Phá dỡ tường 220 tầng 1: $(24,49 + 1,91 + 6,77 + 14,62 + 18,91 + 1,8 + 6,78 + 1,8 + 18,91 + 8,16 + 3,986 + 4,61 + 6,78 + 3 \times 6,78 + 2 \times 8,37 + 4,61) \times 0,22 \times 3,5 = 124,1363$ Trừ cửa tầng 1: - $(4 \times 1,2 \times 2,6 + 2 \times 2,6 + 3 \times 1,2 \times 2,6) \times 0,22 \times 3,5 = -20,8208$	m3	193,8652
30	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực Phá dỡ nền nhà dày 20cm: $(24,49 \times 8,16 + (1,8 + 6,78) \times 18,91) \times 0,2 = 72,4172$	m3	72,4172
31	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực Phá dỡ móng nhà, tạm tính chiều sâu móng là 1m, móng bê tông cốt thép tại các vị trí có tường: $(24,49 + 1,91 + 6,77 + 14,62 + 18,91 + 1,8 + 6,78 + 1,8 + 18,91 + 8,16 + 3,986 + 4,61 + 6,78 + 3 \times 6,78 + 2 \times 8,37 + 4,61) \times 0,22 \times 1 = 35,4675$	m3	35,4675
32	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi $\leq 1000m$, đất cấp IV $(209,6 + 193,8652 + 72,4172 + 35,4675) / 100 = 5,1135$	100m3	5,1135
33	Vận chuyển đất tiếp cự ly ≤ 7 km bằng ô tô tự đổ 7T, đất cấp IV $5,1135 = 5,1135$	100m3	5,1135
PHÁ DỠ NHÀ CƠ ĐIỆN XÍ NGHIỆP 1			

STT	CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
34	Tháo dỡ mái bằng thủ công, chiều cao $\leq 6m$ <i>Tháo dỡ mái tôn: $(14,12*8)+(11,8*10,4) = 235,68$</i>	m2	235,680
35	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực <i>Phá dỡ phần mái nhà bê tông cốt thép: $(14,4*7+9,4*11,003)*0,1 = 20,4228$</i>	m3	20,4228
36	Phá dỡ kết cấu gạch bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực <i>Phá dỡ tường 220: $(14,4+7+14,4+2*9,4+2*11,003)*3*0,22 = 50,56$</i>	m3	50,560
37	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực <i>Phá dỡ nền nhà dày 20cm: $(14,4*7+9,4*11,003)*0,2 = 40,8456$</i>	m3	40,8456
38	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực <i>Phá dỡ móng nhà, tạm tính chiều sâu móng là 1m, móng bê tông cốt thép tại các vị trí có tường: $(14,4+7+14,4+2*9,4+2*11,003)*0,22*1 = 16,8533$</i>	m3	16,8533
39	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi $\leq 1000m$, đất cấp IV <i>$(50,56+40,8456+16,8533)/100 = 1,0826$</i>	100m3	1,0826
40	Vận chuyển đất tiếp cự ly ≤ 7 km bằng ô tô tự đổ 7T, đất cấp IV <i>$1,0826 = 1,0826$</i>	100m3	1,0826
PHÁ DỠ GIẾNG SỐ 8			
41	Tháo dỡ mái bằng thủ công, chiều cao $\leq 6m$ <i>Tháo dỡ mái tôn: $9,7*5 = 48,5$</i>	m2	48,50
42	Phá dỡ kết cấu gạch bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực <i>Phá dỡ tường 220: $(2*9,7+3*4)*3*0,22 = 20,724$</i> <i>Trích cửa: $-2*1,1*2,4 = -5,28$</i>	m3	15,4440
43	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực <i>Phá dỡ nền nhà dày 20cm: $(2*9,7+3*4)*0,2 = 6,28$</i>	m3	6,280
44	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực	m3	6,9080

STT	CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
45	Phá dỡ móng nhà, tạm tính chiều sâu móng là 1m, móng bê tông cốt thép tại các vị trí có tường: $(2*9,7+3*4)*0,22*1 = 6,908$ Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi $\leq 1000\text{m}$, đất cấp IV $(15,44+6,28+6,908)/100 = 0,2863$	100m ³	0,2863
46	Vận chuyển đất tiếp cự ly $\leq 7\text{ km}$ bằng ô tô tự đổ 7T, đất cấp IV $0,2863 = 0,2863$	100m ³	0,2863
PHÁ DỠ NHÀ CỨU HÒA			
47	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m ³ gắn đầu búa thủy lực Phá dỡ phần mái tầng 2: $4,673*7,780*0,1 = 3,6356$ Phá dỡ phần mái tầng 1: $(6,375+9,473)*7,78/2*0,1 = 6,1649$	m ³	9,8005
48	Phá dỡ kết cấu gạch bằng máy đào 1,25m ³ gắn đầu búa thủy lực Phá dỡ tường 220 tầng 2: $(2*4,051+2*7,78)*0,22*3,5 = 18,2197$ Trừ cửa: $-1,086*2,4*0,22 = -0,5734$ Phá dỡ tường 220 tầng 1: $(6,375+7,635+9,598+8,533+7,78)*0,22*3,5 = 30,7392$ Trừ cửa tầng 1: $-2*2,89*2,5*0,22 = -3,179$	m ³	45,2065
49	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m ³ gắn đầu búa thủy lực Phá dỡ nền nhà dày 20cm: $(6,375+9,473)*7,78/2*0,2 = 12,3297$	m ³	12,3297
50	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m ³ gắn đầu búa thủy lực Phá dỡ móng nhà, tạm tính chiều sâu móng là 1m, móng bê tông cốt thép tại các vị trí có tường: $(6,375+7,635+9,598+8,533+7,78)*0,22*1 = 8,7826$	m ³	8,7826
51	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi $\leq 1000\text{m}$, đất cấp IV $(9,8005+45,2065+12,3297+8,7826)/100 = 0,7612$	100m ³	0,7612
52	Vận chuyển đất tiếp cự ly $\leq 7\text{ km}$ bằng ô tô tự đổ 7T, đất cấp IV $0,7612 = 0,7612$	100m ³	0,7612
PHÁ DỠ DÂY KIOT			
53	Tháo dỡ mái bằng thủ công, chiều cao $\leq 6\text{m}$	m ²	430,740

STT	CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
54	Tháo dỡ mái tôn kí ot dịch vụ số 1: $26,16 = 26,16$ kí ot dịch vụ số 2: $25,66 = 25,66$ kí ot dịch vụ số 3: $21,87 = 21,87$ kí ot dịch vụ số 4: $32,66 = 32,66$ kí ot dịch vụ số 5: $37,96 = 37,96$ kí ot dịch vụ số 6: $14,9 = 14,9$ kí ot dịch vụ số 7: $12,5 = 12,5$ kí ot dịch vụ số 8: $31,25 = 31,25$ kí ot dịch vụ số 9: $29,28 = 29,28$ kí ot dịch vụ số 10: $26 = 26$ Cửa hàng số 7: $19 = 19$ Cửa hàng số 6: $53 = 53$ kí ot dịch vụ số 11: $24 = 24$ kí ot dịch vụ số 12: $45,5 = 45,5$ kí ot dịch vụ số 13: $31 = 31$ Phá dỡ kết cấu gạch bằng máy đào 1,25m³ gần đầu búa thủy lực PHÁ DỠ TƯỜNG 110: $(7,156+5,875+6,083+6,256+6,593+4,837+3,924+9,7+8,791+7,978+6,964+8,433+7,138+11,425+7,856+4,329+10+10,910+13,719+6,987+1,135+19,433+3,596+4,18+1,009+1,205+1,024+1,946+1,337+0,63+1,085+0,992+1,168+0,931+1,105+1,535+1,104)*0,11*3,5 = 76,3721$ trừ cửa: - $(5+5+2,461+3,821+2,24+2,571+2,603+2,462+3,119+2,911+3,889+3,856+3,452+2,599)*2,5*0,11 = -12,6456$ Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m³ gần đầu búa thủy lực Phá dỡ nền nhà dày 20cm: $430,74*0,2 = 86,148$	m ³	63,7265
55	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m³ gần đầu búa thủy lực	m ³	86,1480
56	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m³ gần đầu búa thủy lực	m ³	43,6412

STT	CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
	Phá dỡ móng nhà, tạm tính chiều sâu móng là 1m, móng bê tông cốt thép tại các vị trí có tường: $(7,156+5,875+6,083+6,256+6,593+4,837+3,924+9,7+8,791+7,978+6,964+8,433+7,138+11,425+7,856+4,329+10+10,910+13,719+6,987+1,135+19,433+3,596+4,18+1,009+1,205+1,024+1,946+1,337+0,63+1,085+0,992+1,168+0,931+1,105+1,535+1,104)*0,2*1 = 43,6412$		
57	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp IV $(63,7265+86,148+43,6412)/100 = 1,9352$	100m ³	1,9352
58	Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ô tô tự đổ 7T, đất cấp IV $1,9352 = 1,9352$	100m ³	1,9352



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

TẬP BẢN VẼ THIẾT KẾ PHẦN XÂY DỰNG

HẠNG MỤC: HIỆN TRẠNG CÁC HẠNG MỤC PHÁ DỠ NẪM TRONG PHẦN DIỆN TÍCH XÂY NHÀ MẪU

ĐỊA ĐIỂM: SỐ 231 NGUYỄN TRÃI - KHUƠNG ĐÌNH - HÀ NỘI

THÁNG 11/2025

TẬP BẢN VẼ THIẾT KẾ PHẦN XÂY DỰNG

HẠNG MỤC: HIỆN TRẠNG CÁC HẠNG MỤC PHẢI DỠ NÀM TRONG PHÂN DIỆN TÍCH XÂY NHÀ MẪU

ĐỊA ĐIỂM: SỐ 231 NGUYỄN TRÃI - KHUÔNG ĐÌNH - HÀ NỘI

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Hoàng Sơn

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
CÔNG TY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐTXD ACOCI






HẠNG MỤC : TỔNG THỂ

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

1	NHÀ HÀNH CHÍNH 3 TẦNG
2	NHÀ QUẢN TRỊ BẢO VỆ 2 TẦNG
3	NHÀ Y TẾ 2 TẦNG
4	KHO THÀNH PHẨM SỐ 1
5	KHO THÀNH PHẨM SỐ 2
6	KUÔNG CƠ ĐIỆN
7	MÃI CHẾ
8	TRẠM ĐIỆN SỐ 1 - NHÀ ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN
9	KHO CƠ ĐIỆN SỐ 1
10	NHÀ KHO CỤ SỐ 3
11	NHÀ KHO CỤ SỐ 4
12	NHÀ KHO CỤ SỐ 5
13	NHÀ ĂN CA
14	NHÀ CƠ ĐIỆN XÍ NGHIỆP 1
15	GIẾNG SỐ 8
16	NHÀ CỨU HỎA
17	NHÀ BẢO VỆ SỐ 2
18	TRẠM ĐIỆN SỐ 2
19	TRẠM BƠM + BỂ NƯỚC PCCC 800M3
20	KHO CƠ ĐIỆN XÍ NGHIỆP
21	NHÀ SẢN XUẤT BĂNG TÀI XÍ NGHIỆP CAO SU KỸ THUẬT 1 TẦNG
22	KHO CAO SU XÍ NGHIỆP 2 CỤ
23	TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG
24	LÒ HƠI
25	NHÀ ĐỔNG LƯC
26	LÒ HƠI KIP
27	NHÀ XỬ LÝ NƯỚC 2 TẦNG
28	VĂN PHÒNG XÍ NGHIỆP NĂNG LƯỢNG 2 TẦNG
29	NHÀ CÁN
30	NHÀ CHẾ THAN
31	NHÀ KHÍ NÉN
32	NHÀ KHO
33	NHÀ Ở CÔNG NHÂN
34	NHÀ KHO LỘP
35	KHO SẢN PHẨM 1 TẦNG
36	NHÀ THÀNH HÌNH 1 TẦNG
37	NHÀ CẤT VẢI DẪN ÔNG - EP SUẤT CỤ - TẠNH + NHÀ EP SUẤT MẶT LỘP Ô TÔ
38	NHÀ LƯM HỎA LỘP Ô TÔ
39	VĂN PHÒNG XÍ NGHIỆP CAO SU 3
40	NHÀ SẢN XUẤT XÍ NGHIỆP CAO SU 1
41	NHÀ SẢN XUẤT XÍ NGHIỆP CAO SU 1 + VĂN PHÒNG XÍ NGHIỆP CAO SU 1
42	NHÀ SẢN XUẤT XÍ NGHIỆP CAO SU KT
43	NHÀ ĐỂ XE SỐ 1
44	NHÀ ĐỂ XE SỐ 2
45	NHÀ ĐỂ XE SỐ 3
46	NHÀ ĐỂ XE SỐ 4

MẶT BẰNG TỔNG THỂ ĐỊNH VỊ MÃI CÔNG TRÌNH

* RANH GIỚI KHU ĐẤT ĐƯỢC GIỚI HẠN BỞI CÁC ĐIỂM 1,2,3,...30,31 VÀ 1



KÝ HIỆU QUY HOẠCH

	RANH GIỚI ĐẤT QUY HOẠCH
	CÔNG TRÌNH XIN THẨM DUYỆT PC
	CÔNG TRÌNH KHÔNG XIN THẨM DUYỆT PC

KÝ HIỆU

	VỊ TRÍ ĐƯỢC XÂY TƯỜNG GẠCH ĐẠC CAO ĐẾN MẶT
--	--

GHI CHÚ:

- * ĐƯỜNG CẠO THÔNG, MẶT CÔNG NGOM ĐÁM BẢO TẠI TRONG CHỖ XE CHỨA CHẠY HOẠT ĐỘNG
- * CÔNG CHÍNH RỘNG THÔNG THUY 3M, KHÔNG GIỚI HẠN CHIỀU CAO ĐÁM BẢO PCCC
- * CÔNG PHỤ RỘNG THÔNG THUY TỐI THIỂU 3M, KHÔNG GIỚI HẠN CHIỀU CAO ĐÁM BẢO PCCC

GHI CHÚ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ VÀ MÃI ĐỒ CÁC ĐỒ LẪM

GHI THÍCH KÝ HIỆU



XIAT BẢNG TỔNG THỂ ĐỊNH VỊ



HẠNG MỤC : KHO CƠ ĐIỆN SỐ 1

DANH MỤC VẬT LIỆU HOÀN THIỆN SÀN, TƯỜNG, THANG

NỀN NHÀ	N	TƯỜNG NGOÀI	T1
N			


GHI CHÚ
- ĐƠN VỊ ĐO ĐẠC LÀ M (MÉT) ĐO LƯỜNG

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU




MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG KHO CỎ
DIỆN SỐ 1

SỐ QUÂN TÀI TÀI NGUYÊN HT-KC0-01



MẶT BẰNG CHI TIẾT ĐƯỜNG DỐC



MẶT CẮT 1-1

GHỊ CHÚ

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SÚ VÀNG

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU



MẶT BẢNG HIỆN TRẠNG KHO CƠ ĐIỆN SỐ 1

KHO CƠ ĐIỆN SỐ 1

CỬA ĐI D1

- KÍCH THƯỚC: 1450X2400,
- QUY CÁCH: CÁNH CỬA MỞ QUAY RA NGOÀI

CHI CHU

• DDM-HDPO-ORLA-NF-EG-ORPO-CA-M

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

CHUẨN TỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SỬ SÔNG YANG

HÀNG MỤC ĐỒ VẬT VÀ **SAO VÀNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT

YẾU TỐ VÀ ĐÁNH GIÁ DUNG NGỒI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỰC

GALE MI Y&Y FRUIT

10/10/2019

 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

12

HÀNG TRƯỞNG

MẬT BẢNG HIỆN TRẠNG KHO CỤ ĐIE
SỐ 1

301

Cell Count	Time	Log10 (cells/ml)	HT-KCD
1000	100	100	100

[illegible]



HẠNG MỤC : NHÀ KHO CŨ SỐ 3

DANH MỤC VẬT LIỆU HOÀN THIỆN SÀN,TƯỜNG,THANG

NỀN NHÀ	N	TƯỜNG NGOÀI	T1
 - LÁT GẠCH CERAMIC - VÊ LÁT MÀ MẠC 15 DÂY 15MM - BÊ TÔNG (C1) DÀ 400 MẠC 200 DÂY 10CM - CÁT ĐỎ NỀN ĐÀM C (HỒ KUN) - ĐÁ TỰ NHIÊN - CÁP NGUYỄN HEM 30		 - LÁT VÊ TÁT HOÀN THIÊN HƯỚNG MẠC 15 DÂY 15MM - HƯỚNG SẠCH ĐẶC ĐÁT NUNG DÂY 200MM - LÁT VÊ TÁT HOÀN THIÊN HƯỚNG MẠC 15 DÂY 15MM - CÁP NGUYỄN HEM 30	
TƯỜNG TRONG DÂY 220	T2	TƯỜNG TRONG DÂY 110	T3
 - LÁT VÊ TÁT HOÀN THIÊN HƯỚNG MẠC 15 DÂY 15MM - HƯỚNG SẠCH ĐẶC ĐÁT NUNG DÂY 200MM - LÁT VÊ TÁT HOÀN THIÊN HƯỚNG MẠC 15 DÂY 15MM - CÁP NGUYỄN HEM 30		 - LÁT VÊ TÁT HOÀN THIÊN HƯỚNG MẠC 15 DÂY 15MM - HƯỚNG SẠCH ĐẶC ĐÁT NUNG DÂY 200MM - LÁT VÊ TÁT HOÀN THIÊN HƯỚNG MẠC 15 DÂY 15MM - CÁP NGUYỄN HEM 30	
TƯỜNG ĐÓNG THANG	M4		
 - LÁT VÊ TÁT HOÀN THIÊN HƯỚNG MẠC 15 DÂY 15MM - HƯỚNG SẠCH ĐẶC ĐÁT NUNG DÂY 200MM - LÁT VÊ TÁT HOÀN THIÊN HƯỚNG MẠC 15 DÂY 15MM - CÁP NGUYỄN HEM 30		 - LÁT VÊ TÁT HOÀN THIÊN HƯỚNG MẠC 15 DÂY 15MM - HƯỚNG SẠCH ĐẶC ĐÁT NUNG DÂY 200MM - LÁT VÊ TÁT HOÀN THIÊN HƯỚNG MẠC 15 DÂY 15MM - CÁP NGUYỄN HEM 30	

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

ĐƠN VỊ: 1000 ĐƠN VỊ: 1000 ĐƠN VỊ: 1000

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

Ngày

CHỖ ĐẤU TRƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI

HƯỚNG DẪN ĐÓNG TRƯNG BẢNG CÔNG TÁC

NĂM 2023 KINH SỨC XÂY DỰNG

ĐÁI DIỆN XÂY DỰNG

TRƯỜNG KHÔNG DÙNG


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACOCI

THIÊN TRẠNG NHÀ KHO CỨ SỔ 3

CHỖ ĐẤU TRƯ

Ngày

HT-NK00-01



MẶT BẰNG TẦNG MÁI

GIỚI THIỆU

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACCOVI

GIỚI THÍCH KÝ HIỆU

Ngày

CHỖ ĐÁU TỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACCOVI

HÌNH THỨC: DO VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ
HÀM THƯỜNG KINH DOANH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: TẠI TỈNH QUẢNG TRUNG
PHƯƠNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACCOVI

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: TẠI TỈNH QUẢNG TRUNG

PHƯƠNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: TẠI TỈNH QUẢNG TRUNG

PHƯƠNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: TẠI TỈNH QUẢNG TRUNG

PHƯƠNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: TẠI TỈNH QUẢNG TRUNG


PHƯƠNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

HIỆN TRẠNG NHÀ KHO CỨ SỞ 3


ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: TẠI TỈNH QUẢNG TRUNG

PHƯƠNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

HT-NK03-03



MẶT ĐÚNG TRỰC A-E



MẶT ĐÚNG TRỰC E-A

CHU CHU

• ĐƠN VỊ ĐỘ DẪN LÀ NHỊ ĐỘ CẠO ĐỘ CẠM

ĐIỂN THÍCH KÝ HIỆU

CHU DAU TU

CÔNG TY CỔ PHẦN CẬP NHẬP ANH

HÀNG MÃ: D0VE-HÀNG TÊN: SAO VANG

NAME: _____

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰNG 10/1 NGUYỄN VĂN
10/23/2019 10/23/2019

2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH **ĐIỀU CHẾ** **TRUYỀN THÔNG**

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TU XAV OING

GeOCl ₂	5.7	1
--------------------	-----	---

2024-2025

~~UAN = 7000~~

100


HIỆN TRẠNG NHÀ KHO CỬ SỞ 3

4	FILE	NEGATIVE/ELIAN THOMAS	1-10-1968
---	------	-----------------------	-----------

材料	数量	单位	材料名称	材料规格	材料用途	材料来源	材料价格	材料数量	材料单位	材料名称	材料规格	材料用途	材料来源	材料价格
----	----	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



MẶT ĐỨNG TRỰC 1-4



MẶT CẮT 1-1

GHI CHÚ

-CON VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG BẢN VẼ

GẢI THÍCH KÝ HIỆU

CHỈ DẪN TỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI THIỆN VÀO SẮC

HIỆN TRẠNG NHÀ KHO CỎ SỐ 3

HIỆN TRẠNG NHÀ KHO CỎ SỐ 3

HIỆN TRẠNG NHÀ KHO CỎ SỐ 3

HIỆN TRẠNG NHÀ KHO CỎ SỐ 3

HIỆN TRẠNG NHÀ KHO CỎ SỐ 3


CỬA ĐI D1

- KÍCH THƯỚC: 1450X2400,
- QUY CÁCH: CẢNH CỬA MỞ QUAY RA NGOÀI



CỬA ĐI D2

- KÍCH THƯỚC: 1750X2400,
- QUY CÁCH: CẢNH CỬA MỞ QUAY RA NGOÀI



GHI CHÚ


- CON VECTO ĐÓNG LẮP MẪU KÈO CAO 80 LẮP

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

Ngày	
Người vẽ	
Người kiểm tra	
Người duyệt	
Người lắp đặt	
Người vận chuyển	
Người nhận	

HIỆN TRẠNG NHÀ KHO CỬ SỞ 3	
Ngày lắp đặt	Ngày hoàn thiện
Ngày vận chuyển	Ngày nhận hàng

HT-NK03-07



GHI CHÚ:

- Ghi chú 1: Vật liệu hoàn thiện, trang trí tường và trần, vật liệu ốp lát, vật liệu hoàn thiện tường thoát nồm và trang trí các phòng sản xuất đảm bảo sử dụng các vật liệu vữa có không cháy, khô cháy đảm bảo theo bảng B.1, B.2 phụ lục B của 26/2022/BXD, sửa đổi 01-2023
- Ghi chú 2: Khi bố trí các đường ống kỹ thuật, đường dây đi xuyên qua các kết cấu tường sàn, vách thì phải lắp đặt các đường ống, đường dây với các kết cấu này phải được chèn bít hoặc xử lý thích hợp để không làm gây các ô nhiễm kỹ thuật về chất theo yêu cầu của kết cấu
- Ghi chú 3: Các phòng kho sử dụng: không có người, không xuyên, chỉ mở khi chuyển đồ - không phải các chất lỏng, vật liệu cháy nổ

MẶT BẰNG TẦNG 1

KÝ HIỆU:




- TƯỜNG GẠCH

GHI CHÚ

BON VIEO BỐ DRA LAM ĐỒ CAO ĐỘ LAM

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU





MẶT BẰNG TẦNG MÃI

CHỈ CHỮ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

CHỖ ĐÁU TƯ

9

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



HIỆN TRẠNG NHÀ KHO CỨ SỞ 4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



HẠNG MỤC : NHÀ KHO Cũ SỐ 4



HẠNG MỤC : NHÀ KHO CŨ SỐ 5

DANH MỤC VẬT LIỆU HOÀN THIỆN SÀN, TƯỜNG, THANG

NỀN NHÀ	N	TƯỜNG NGOÀI	T1
 - LỚP GẠCH CERAME - VỎ LỚP KHUẨN 15x DÂY 15MM - BÊ TÔNG LỚT ĐÁ DÀM MẠC 100 DÂY 10CM - CÁP TÍN HIỆU DÂY CHẤT K-50 - ĐÁI TỰ NHIÊN - CÁP NGUYỄN HỮU		 - LỚP VỎ BÁT HOÀN THIỆN KHUẨN MẠC 15 DÂY 15MM - TƯỜNG GẠCH ĐÁI BÊ TÔNG DÂY 20MM - LỚP VỎ BÁT HOÀN THIỆN KHUẨN MẠC 15 DÂY 15MM - CÁP TÍN HIỆU	
TƯỜNG TRONG DÂY 220	T2	TƯỜNG TRONG DÂY 110	T3
 - LỚP VỎ BÁT HOÀN THIỆN KHUẨN MẠC 15 DÂY 15MM - TƯỜNG GẠCH ĐÁI BÊ TÔNG DÂY 20MM - LỚP VỎ BÁT HOÀN THIỆN KHUẨN MẠC 15 DÂY 15MM - CÁP NGUYỄN HỮU		 - LỚP VỎ BÁT HOÀN THIỆN KHUẨN MẠC 15 DÂY 15MM - TƯỜNG GẠCH ĐÁI BÊ TÔNG DÂY 20MM - LỚP VỎ BÁT HOÀN THIỆN KHUẨN MẠC 15 DÂY 15MM - CÁP NGUYỄN HỮU	
TƯỜNG BÊN NHÀ THANG	M		
 - LỚP VỎ BÁT HOÀN THIỆN KHUẨN MẠC 15 DÂY 15MM - TƯỜNG GẠCH ĐÁI BÊ TÔNG DÂY 20MM - LỚP VỎ BÁT HOÀN THIỆN KHUẨN MẠC 15 DÂY 15MM - CÁP NGUYỄN HỮU	 - LỚP VỎ BÁT HOÀN THIỆN KHUẨN MẠC 15 DÂY 15MM - BÊ TÔNG CỐT HẸP - CÁP NGUYỄN HỮU		

GHÉ CHỦ

ĐƠN VỊ ĐO ĐẠC LẠI BÀN TỌA CAO ĐỘ LAM

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

CHỈ DẪN TÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG




CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ SAO VÀNG



CHI CHU

+SEN VİSİ DÜZELTİMİ (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)

Q&A THÍCH KÝ HIỆU


 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT
 CÔNG TY VÀ BẢO VỆ XÂY DỰNG ACCO
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 TƯ VẤN KỸ THUẬT
 CÔNG TY VÀ BẢO VỆ XÂY DỰNG
 ACCO

HIỆN TRẠNG NHÀ KHO CỨ SỞ 5

CAN COPY	TITLE	ISSUE AND DATE	
TABLE NO.	DATE		HT-NK05-03



80N10040 DAFI 488-630/60 LAM

GẢI THÍCH KÝ HIỆU


Tag		HT-AK05
-----	--	---------

HIỆN TRẠNG NHÀ KHO CỎ SỐ 5

DMC46	7.12	2004-03-01	HT-NK05-04
TRUITE	NA		


CỬA ĐI D1

- KÍCH THƯỚC: 1200X2600,
- QUY CÁCH: CẢNH CỬA MỞ QUAY RA NGOÀI




CỬA ĐI D2

- KÍCH THƯỚC: 900X2600,
- QUY CÁCH: CẢNH CỬA MỞ QUAY RA NGOÀI



CỬA ĐI S1

- KÍCH THƯỚC: 1200X1800,
- QUY CÁCH: CẢNH CỬA MỞ QUAY RA NGOÀI



GHI CHÚ

- KẾT VẼ ĐƯỢC TẠM LƯU NHƯ ĐỒ GỖ KÍNH LẮM

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU



CHỖ ĐÓNG	TÊN	NGƯỜI HOÀN THÀNH	HT-NK05-05
THIẾT	TS		



HẠNG MỤC : NHÀ ĂN CÀ

GHI CHÚ CHUNG

STT	ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
PHẦN KIẾN TRÚC	
1	- LỘP SƠN TƯỜNG, CỘT, ĐẮM, TRẦN TRONG VÀ NGOÀI NHÀ ĐÃ BỊ RÊU MỐC, BONG TRỖC.
2	- GẠCH LÁT NỀN, SÀN HIỆN TRẠNG MỘT SỐ VỊ TRÍ ĐÃ BỊ BONG TRỖC, NÚT VỠ. - GẠCH LÁT NỀN VỊ TRÍ KHO TẮNG 1 ĐÃ XUỐNG CẤP NGHIÊM TRỌNG
3	- CỬA ĐI, CỬA SỔ CỦA NHÀ ĐÃ BỊ XUỐNG CẤP - CỬA ĐI, CỬA SỔ VỊ TRÍ KÌ LỘ TẦNG ĐÃ HỤY HỎNG
4	- BẠC TAM CẤP, CẦU THANG ĐÃ BẠC MÀU

STT	ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
PHẦN KẾT CẤU	
1	- CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG KHUNG CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP CHỊU LỰC
2	- CỘT: CỘT BTCT ĐÃ XUỐNG CẤP
3	- DẦM: DẦM BTCT ĐÃ XUỐNG CẤP
4	- SÀN : SÀN BTCT ĐÃ XUỐNG CẤP, XUẤT HIỆN CÁC VẾT NỨT, MÀNG VỠ SÀN

GH 140

- ĐƠN VỊ ĐÓNG CHẤM LẠI TẠI ĐÓNG ĐÓNG LẠI M

CÁI THÍCH KÝ HIỆU

CH2 DAY TV

CÔNG TY CỔ PHẦN GAS BANGKOK (PCL)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HÀNG TRĂM NĂM

DATE: 10/10/2019 TIME: 10:10 AM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT

Sub. Karl Schmid, Clerk, Deputy County Clerk, District Court

1. X Y	100-20=80	
2. Y X	100-20=80	

1000

1970-1971

LUCIA TRANCHE, M.D., M.Sc.

TIME	ANALYTICAL TIME	HT-NAC-2
40.0		

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

DANH MỤC VẬT LIỆU HOÀN THIỆN SÀN, TƯỜNG, THANG

NỀN NHÀ	N	NỀN KHU VẾ DINH	NW	SÀN NHÀ	S
N - LÁT GẠCH CERAME - Vữa lót xi măng M30 dày 15mm - Bê tông cốt thép dày 100mm - Cát tón nền đầm chặt 4x6 - Cát tón nền - Cát tón nền 		NW - Sàn lát gạch chống trơn 40x40x0,8 - Vữa lót xi măng M30 dày 15mm - Bê tông cốt thép dày 100mm - Cát tón nền đầm chặt 4x6 - Cát tón nền - Cát tón nền 		S - LÁT GẠCH CERAME - Vữa lót xi măng M30 dày 15mm - Bê tông cốt thép dày 100mm - Cát tón nền đầm chặt 4x6 - Cát tón nền - Cát tón nền 	
TƯỜNG NGOÀI	T1	TƯỜNG TRONG DÀY 200	T2	TƯỜNG TRONG DÀY 110	T3
T1 - Lớp vữa trát hoàn thiện xi măng M30 dày 15mm - Tường gạch đặc dày 200mm - Lớp vữa trát hoàn thiện xi măng M30 dày 15mm - Cát tón nền 		T2 - Lớp vữa trát hoàn thiện xi măng M30 dày 15mm - Tường gạch đặc dày 200mm - Lớp vữa trát hoàn thiện xi măng M30 dày 15mm - Cát tón nền 		T3 - Lớp vữa trát hoàn thiện xi măng M30 dày 15mm - Tường gạch đặc dày 110mm - Lớp vữa trát hoàn thiện xi măng M30 dày 15mm - Cát tón nền 	
TƯỜNG BUỒNG THANG	T4	THANG BỘ THOÁT NẠN	TB	MÀN NHÀ	M
T4 - Lớp vữa trát hoàn thiện xi măng M30 dày 15mm - Tường gạch đặc dày 200mm - Lớp vữa trát hoàn thiện xi măng M30 dày 15mm - Cát tón nền 		TB - Sàn thang lát gạch - Sàn thang cốt - Lớp vữa trát hoàn thiện xi măng M30 dày 15mm - Cát tón nền - Cát tón nền 		M - Lớp vữa hoàn thiện xi măng M30 dày 15mm - Bê tông cốt thép - Cát tón nền 	


CHỈ DẪN
KINH DOANH VÀ CÔNG DỤNG

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU



MIẾT BANG MÔNG
MIẾT BANG NỀN, DINH VỊ CỘT

DAY ĐƠN TỰ LỆ NGÀY HOÀN THÀNH HT-NAC-02



GHI CHÚ:

- TƯỜNG XÂY GẠCH ĐẶC, THỎA MÃN MỤC 3 BẢNG TI-TCVN 2022/BXD VÀ SỬA ĐỔI 1:2023
- CÁC PHÒNG KHO ĐỒ DÙNG: KHÔNG CÓ NGƯỜI THƯỜNG XUYỀN
- CHỖ MỜ KHÍ CHUYỂN ĐỔI - KHÔNG CHỨA CÁC CHẤT LỎNG, VẬT LIỆU CHÁY NỔ
- CÁC TRỤC ĐUNG THÔNG TẮNG ĐƯỢC CHÉN BÊ TÊ BĂNG VẬT LIỆU KHÔNG CHÁY
- VẬT LIỆU HOÀN THIỆN, TRANG TRÍ TƯỜNG VÀ TRẦN (BÀO GỒM CẢ TẦM TRẦN THEO NẾU CÓ)
- TRÊN ĐƯỜNG THOÁT NẠN TUẦN THỦ YẾU CẦU TẠI BẢNG B.8, PHỤ LỤC B-TCVN 06:2022/BXD VÀ SỬA ĐỔI 01:2023
 - + TIỀN SẢNH, BUỒNG THANG BỘ LÂM BĂNG VẬT LIỆU KHÔNG CHÁY ĐẢM BẢO CV0
 - + HÀNH LANG CHUNG, SẢNH CHỜ LÂM BĂNG VẬT LIỆU KHÔNG CHÁY ĐẢM BẢO CV1
- VẬT LIỆU ỐP LÁT, VẬT LIỆU PHỦ SÀN TRÊN ĐƯỜNG THOÁT NẠN TUẦN THỦ YẾU CẦU TẠI BẢNG B.8, PHỤ LỤC B-TCVN 06:2022/BXD VÀ SỬA ĐỔI 01:2023
 - + TIỀN SẢNH, BUỒNG THANG BỘ LÂM BĂNG VẬT LIỆU KHÔNG CHÁY ĐẢM BẢO CV1
 - + HÀNH LANG CHUNG, SẢNH CHỜ LÂM BĂNG VẬT LIỆU KHÔNG CHÁY ĐẢM BẢO CV2

BẢNG TÍNH TỶ LỆ SỐ NGƯỜI TRÊN 1M2 SÀN PHÒNG ĂN
THEO QCVN 06: 2022/BXD - SỬA ĐỔI 1:2023

STT	DIỆN TÍCH	KÍCH THƯỚC (MM)	SỐ NGƯỜI	TỔNG
1	DIỆN TÍCH CHỖ NGỒ	560x555	24	794 M2
2	DIỆN TÍCH SÀN	1200x130	08	15,2 M2
3	TỔNG DIỆN TÍCH VẬT DÙNG TRONG KHU VỰC PHÒNG			14,21 M2
4	SỐ NGƯỜI TRONG PHÒNG			15 NGƯỜI
5	DIỆN TÍCH PHÒNG			118,4 M2
6	THỈ LỆ SỐ NGƯỜI TRÊN 1 M2 SÀN THỰC TẾ (6/14,21) = 0,42 (0,42 < 0,5)			0,42 (0,42 < 0,5)
7	KẾT QUẢ: THEO QCVN 06:2022/BXD VÀ SỬA ĐỔI 1:2023 - SẢNH PHÒNG KHÔNG CHÁY THỰC HIỆN HẾT MÀ KHÔNG			

MẶT BẰNG TẦNG 2
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 1 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 2: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 2 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 3: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 3 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 4: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 4 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 5: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 5 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 6: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 6 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 7: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 7 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 8: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 8 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 9: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 9 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 10: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 10 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 11: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 11 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 12: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 12 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 13: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 13 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 14: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 14 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 15: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 15 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 16: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 16 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 17: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 17 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 18: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 18 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 19: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 19 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 20: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 20 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 21: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 21 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 22: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 22 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 23: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 23 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 24: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 24 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 25: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 25 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 26: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 26 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 27: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 27 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 28: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 28 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 29: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 29 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 30: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 30 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 31: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 31 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 32: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 32 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 33: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 33 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 34: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 34 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 35: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 35 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 36: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 36 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 37: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 37 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 38: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 38 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 39: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 39 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 40: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 40 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 41: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 41 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 42: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 42 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 43: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 43 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 44: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 44 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 45: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 45 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 46: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 46 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 47: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 47 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 48: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 48 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 49: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 49 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 50: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 50 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 51: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 51 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 52: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 52 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 53: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 53 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 54: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 54 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 55: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 55 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 56: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 56 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 57: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 57 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 58: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 58 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 59: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 59 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 60: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 60 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 61: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 61 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 62: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 62 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 63: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 63 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 64: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 64 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 65: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 65 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 66: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 66 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 67: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 67 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 68: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 68 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 69: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 69 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 70: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 70 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 71: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 71 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 72: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 72 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 73: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 73 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 74: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 74 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 75: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 75 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 76: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 76 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 77: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 77 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 78: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 78 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 79: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 79 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 80: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 80 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 81: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 81 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 82: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 82 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 83: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 83 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 84: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 84 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 85: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 85 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 86: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 86 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 87: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 87 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 88: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 88 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 89: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 89 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 90: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 90 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 91: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 91 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 92: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 92 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 93: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 93 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 94: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 94 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 95: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 95 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 96: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 96 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 97: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 97 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 98: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 98 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 99: 3000 MM
KHOẢNG CÁCH TỪ MẶT BẰNG TẦNG 99 ĐẾN MẶT BẰNG TẦNG 100: 3000 MM

MẶT BẰNG TẦNG 2

GHI CHÚ:


- BÊN V. ĐỒ BỐ DỮ LÂM ĐỒ CHỖ ĐỒ DÙNG

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU




IIHEN TRANG NHÀ AN CA

HÀNG ĐƠN: T. L. NGÀY HOÀN THÀNH: HT-NAC-04



MẶT ĐỨNG TRỤC N-H



MẶT ĐÚNG TRỰC H-N

CH CHÚ

ĐƠN VỊ: ĐƠN LÂM VŨNG CAO ĐÀNG

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

CHỈ DẪN TỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SÚ SẠCH VÀN

HAARLEM - 1801-1924

NEAR TROPIC PINE

ĐẠI HỌC QUỐC GIA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACDC

REG 020 TO 40 (cont.) See column 34 page 12

ANAL. Calcd for $C_{10}H_{10}O$: C, 88.10%; H, 7.39%. Found: C, 88.1%; H, 7.4%.

5 MAY 2016

10/10/2019

7/26/2014	10/25/2014	11/10/2014
-----------	------------	------------

PROPERTY	VALUATION	
100000	100000	100000

SVAR: 12564101


...the ...

HIỆN TRẠNG NHÀ ĂN CÀ


HUYNH TRUNG NHAN, LA

FILE	REPLY FROM THRU	HT-N
204		

[illegible]



MẶT CẮT 1-1



MẶT CẮT 2-2

CHỈ CHỈ

- ĐƠN VỊ ĐO ĐẠC LÀ M. ĐO CAO ĐỘ LÀ M.

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CHỈ ĐẠO TẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VANG


CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VANG

HIỆN TRẠNG NHÀ ĂN CÀ

HT-NAC-08



GHI CHỦ:

- THANG BỘ ĐƯỢC SƠN PHÂN QUANG CHỈ DẪN TRONG CẦU THANG, BUỒNG THANG VÀ TẠI CÁC BẬC THANG RỂ QUẠT ĐỂ CẢNH BÁO, NHẬN BIẾT.

CHÚ CHU

•EQN VIEO ĐỒ CHỈ LÀ MM. BỐ CAO ĐỒ LÀ M

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

COMING TO

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SỎI VÀNG

[illegible]

253,320

ĐẠI HỘI KHÓA I, BAN CHẤP HÀNH
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, THƯỜNG VỤ HẠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT

MA ĐUÔI XÂY DỰNG ACCCI

WATER SUPPLY TO THE TOWER	WATER SUPPLY TO THE TOWER
WATER SUPPLY TO THE TOWER	WATER SUPPLY TO THE TOWER

NO. OF STUDENTS	10
-----------------	----

2019-2020


[illegible]

DATE: 10/10/2019


HIỆN TRẠNG NHÀ ĂN CÀ

TITLE	NGÀY HOÀN THÀNH	LÀM VIỆC
-------	-----------------	----------

图例	说明	比例
		1:1



MẶT BẰNG CHI TIẾT THANG TẦNG 1
LÊN TẦNG 2




CHI TIẾT BẬC ĐIỂN HÌNH

GHI CHÚ:

- THANG BỘ ĐƯỢC SƠN PHÂN QUANG CHỈ DẪN TRONG CẦU THANG, BUỒNG THANG VÀ TẠI CÁC BẬC THANG RÈ QUẠT ĐỂ CẢNH BÁO, NHẬN BIẾT.

GHI CHÚ	
- CÔNG TRÌNH: NHÀ AN CẢ	
GIAI THỰC KÝ HIỆU	
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACCI NGƯỜI KÝ: NGUYỄN VĂN THẠCH CHỖ KÝ: NGUYỄN VĂN THẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACCI NGƯỜI KÝ: NGUYỄN VĂN THẠCH CHỖ KÝ: NGUYỄN VĂN THẠCH	
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACCI NGƯỜI KÝ: NGUYỄN VĂN THẠCH CHỖ KÝ: NGUYỄN VĂN THẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACCI NGƯỜI KÝ: NGUYỄN VĂN THẠCH CHỖ KÝ: NGUYỄN VĂN THẠCH	


HIỆN TRẠNG NHÀ AN CẢ




MẶT CẮT 2-2

GHI CHÚ:

- THANG BỘ ĐƯỢC SƠN PHÂN QUANG CHỈ DẪN TRONG CẦU THANG, BUỒNG THANG VÀ TẠI CÁC BẬC THANG RỂ QUẠT ĐỂ CẢNH BÁO, NHÃN BIẾT.



MẶT CẮT 1-1



CHI TIẾT THANG (CT-01)

GHI CHÚ

- ĐƠN VỊ: 1/1000 (TỶ LỆ BẢN VẼ)

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁC SỰ NGHIỆP

PHẠNG MỤC: 01/01 (TỔNG SỐ CÁC CÔNG TRÌNH)

CHUYÊN MỤC: 01/01 (TỔNG SỐ CÁC CÔNG TRÌNH)

CHUYÊN MỤC: 01/01 (TỔNG SỐ CÁC CÔNG TRÌNH)

CHUYÊN MỤC: 01/01 (TỔNG SỐ CÁC CÔNG TRÌNH)


CHUYÊN MỤC: 01/01 (TỔNG SỐ CÁC CÔNG TRÌNH)

CHUYÊN MỤC: 01/01 (TỔNG SỐ CÁC CÔNG TRÌNH)


CHUYÊN MỤC: 01/01 (TỔNG SỐ CÁC CÔNG TRÌNH)

HIỆN TRẠNG NHÀ AN CẢ


THIẾT KẾ: N/A NGÀY HOÀN THÀNH: N/A HỌ TÊN: N/A



MẶT BẰNG CHI TIẾT TẦM CẤP 3



CHI TIẾT MŨI BẮC



MẶT CẮT 2-2

GHI CHÚ

ĐƠN VỊ: 1/100 (1/100) M. ĐO CAO ĐỘ: 1.0

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU




HIỆN TRẠNG NHÀ ĂN CÀ

Ngày: 10/10/2023
 Người: 10/10/2023
 HT-MAC-12

CỬA ĐI D1

- KÍCH THƯỚC: 2000X2600,
- QUY CÁCH: CẢNH CỬA MỞ QUAY RA NGOÀI



CẮT 1-1

GHI CHÚ

-BÀN VẼ CÓ CHỖ NHÃN ĐO CẠNH ĐO LẠI

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU




HIỆN TRẠNG NHÀ ẤN CA

DATE/DATE: 11/01/2024
THAY/REPLACE: 11/01/2024
HT-NAC-15

VÁCH KÍNH VK2

- KÍCH THƯỚC: 3000X2600,
- QUY CÁCH: CẢNH CỬA MỞ QUAY RA NGOÀI
(CÓ DÁN THÔNG BÁO : CỬA TRƯỢT, CHIỀU MỞ CỬA)



CỬA ĐI D2

- KÍCH THƯỚC: 1200X2600,
- QUY CÁCH: CẢNH CỬA MỞ QUAY RA NGOÀI



GH D2.1

HÀNH TRÌNH DẪN LẠI VÀ ĐÓNG CỬA

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU



THIÊN TRẠNG NHÀ AN CẢ

CHỖ ĐÓNG: HT-AMC-16

- KÍCH THƯỚC: 3000X2600,
- QUY CÁCH: CẢNH CỬA MỞ QUAY RA NGOÀI



- KÍCH THƯỚC: 1400X2600,
- QUY CÁCH: CÁNH CỬA MỞ QUAY RA NGOÀI

[illegible]

- KÍCH THƯỚC: 900X2600,
- QUY CÁCH: CẢNH CỬA MỞ QUAY RA NGOÀI



- KÍCH THƯỚC: 1400X2600,
- QUY CÁCH: CÁNH CỬA MỞ TRƯỢT

 CH_2CHO

— EDN e DOCTO4.A MM DO DOCTO4.A —

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

COMPILING TO

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU VIỆT NAM

HỘI MỤC ĐỒ VẼ HỌA TẠP ĐỒ VẼ CÔNG THƯƠNG
NAM TRUNG KIẾN - 52, Nguyễn Huệ

CÔNG TY CỔNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
CÔNG TY CỔNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

[illegible]

44. $X \sim Y$ iff $\exists \alpha \in \mathcal{A}$ such that $X = \alpha Y$

	The
--	-----

7/10


ADAM

HIỆN TRẠNG NHÀ ĂN CÀ

QW-DWV	FILE	QW-DWV-11-11-11	HT-NAC-18
1-1-11	1-1-11	1-1-11	



HẠNG MỤC : NHÀ CƠ ĐIỆN XÍ NGHIỆP 1, 3



MẶT BẰNG TẦNG MÁI

CHỦ CHỨ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ VÀ MÔ HÌNH SẠO ĐỒ

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

CHỖ ĐẶT TÊN

0

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT

SAO VÀNG

SAO VÀNG

SAO VÀNG

SAO VÀNG

SAO VÀNG

SAO VÀNG

SAO VÀNG

SAO VÀNG

SAO VÀNG

SAO VÀNG

SAO VÀNG

SAO VÀNG

SAO VÀNG

SAO VÀNG

SAO VÀNG

SAO VÀNG

SAO VÀNG



MẶT BẰNG MÔNG

MẶT BẰNG MÊN, ĐỊNH VỊ CỘT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

THIẾT KẾ


TÊN

SAO

THUYẾT

SAO

NTB-XD-KC01



GHICHU

- BỒN VỆ THỦY DÂN LÀ MẪU CÓ CAO ĐỘ LẠM

GIẢI THÍCH XY NIỆU

THE NEW TV

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO BẾN SÔNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

0102181323 0001 DROPPED BY A/C 107194 1200

COLLEGE PARK, MARYLAND 20742-7015

10/2/2020

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG VIỆC

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN

DATE	SOLVER, ANYTHING	Jan
------	------------------	-----

Y/O

1945

[illegible]

	BRADYKININ	10
--	------------	----

MẬT DẠNG MỘNG

MAY BANG MUNG
MAY BANG NEN BANH HONG

MẬT BANG NÉN, ĐỊNH VỊ CỘT

Call Down	11.18	Net 100.0000
-----------	-------	--------------

THROW	MR		NTB-X
-------	----	--	-------

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	85%
30-49	80%
50-69	75%
70+	70%

CỬA ĐI ĐI

- KÍCH THƯỚC: 1900X2300,
- QUY CÁCH: CẢNH CỬA MỞ QUAY RA NGOÀI

GHG CH₂

RECUPERO DA LARVA EGUALE LA M

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

Case Number

10. *Chlorophyll *a**



10

100% Satisfaction Guarantee

1997



11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

748471

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG SỮA VIỆT NAM

SAO VÀNG

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ: 1. Học sinh có đủ 10 bài thi đạt điểm tối thiểu
2. Học sinh phải có đủ 10 bài thi đạt điểm tối thiểu

10/10/2019

IV. CONCLUSION

1.1.4 VÀ ĐỘ TỰ LẬP DỰNG ACDC

1000

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

1. Metabolic pathways

10	Northampton	10
----	-------------	----

Page 10 of 10

MẬT BANG MÔNG




MẶT BANG NỀN, ĐÌNH VỊ CỘT

11.18	$\text{SO}_2 + \text{Fe}^{2+} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$	acidic, water
-------	--	---------------

1996		1997-2000
------	--	-----------



HẠNG MỤC : GIẾNG SỐ 8

 CH_2CHO

- ĐƠN VỊ HO ĐỒ DẪN LÀ MẸI Ở CÁC HỒ LẠM

CẢI THIỆN KỸ NĂNG

SIAT BANG HIEN TRANG GIENG SO 8

QUY ĐOÀN	TÊN	NGƯỜI ĐIỀU TRỊ	HT/G&S
----------	-----	----------------	--------

CỬA ĐI ĐI

- KÍCH THƯỚC: 1100X2400,
- QUY CÁCH: CẢNH CỬA MỞ QUAY RA NGOÀI

CHICAGO

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

CONCLUSION

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU VIỆT NAM

SAO VANG
KINH LƯC: 100 VÉ HẠ THẺ CÚC CÔNG THƯƠNG
NĂM 1990 (100 VÉ) - 100 VÉ (100 VÉ)



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AECI

VIỆT BANG HIỆN TRẠNG GIẾNG SỐ 8

DRY FORM	TYPE	WATER CONTENT (%)	HT-G8
----------	------	-------------------	-------



HẠNG MỤC : NHÀ CỨU HỎA



GHCHU

CON NƯỚC ĐÃ LÀ MỘT CƠ CÁN ĐO LƯỜNG

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

CHỢ ĐÀ M TU

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SỬ DỤNG

HÀNG MẸ: CHỈ VỀ NHÀ TRƯỞNG CẤP LONG TRẦN

FRANZ JOSEPH VON SUTNER: DER KRIEG DER WELT

~~Indigenous Young Adult Literature~~

ING TV

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT

■ **THÀNH QUẢ** VÀNG ĐỎ XÂY DỰNG ASSO

[illegible]

RAY D. GEORGE JR.

CCCI 2007-2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

100-441171-100

	(b)(6)	(b)(7)(C)
--	--------	-----------

BẢNG HEN TRẠNG NHÀ CỬU 9

TIME	NO. OF READING THERMS	TEMP.
------	-----------------------	-------

HT-N	HT-N	HT-N
------	------	------

MIAT BANG HEN TRANG NHÀ CỬU HÒA

SAN ĐOÀN	TITLE	NGÀY HOÀN THIỆN	HT-MCH-01
----------	-------	-----------------	-----------



HẠNG MỤC : CÁC KÌ ỚT



MẶT BẰNG TẦNG 1, Trục 9-16

GHI CHÚ
 CỘN KẾT ĐỒ DẪN LÀ MẸC CỘN CAO HỒ LẠM

GIẢI THÍCH XY-HIỆU

M.S.Đ.Đ. 0109100825

CÔNG TY

CỔ PHẦN

CAO SỬ

SAO VÀNG

CHỖ ĐU TỰ: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SỬ SAO VÀNG

HÌNH MỤC: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SỬ SAO VÀNG


ĐỊA CHỈ XÂY DỰNG: 30/21 NGUYỄN VĂN CỎI, PHƯỜNG KHUÔNG MỸ, QUẬN HOÀNG MÃI, TP. HÀ NỘI

CHỖ ĐU TỰ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀO TỰ XÂY DỰNG (C/O)

ĐỊA CHỈ XÂY DỰNG: 30/21 NGUYỄN VĂN CỎI, PHƯỜNG KHUÔNG MỸ, QUẬN HOÀNG MÃI, TP. HÀ NỘI

NGƯỜI THỰC HIỆN	NGƯỜI KIỂM TRA	NGƯỜI CHẤM DẤU
NGUYỄN VĂN CỎI	NGUYỄN VĂN CỎI	NGUYỄN VĂN CỎI
NGUYỄN VĂN CỎI	NGUYỄN VĂN CỎI	NGUYỄN VĂN CỎI

HIỂN TRẠNG CÁC KI ỚT



MẶT ĐỨNG TRỤC 9-16

GHI CHÚ			
- ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VANG			
ĐÁI THẠCH KỲ HUY			
PROJECT: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VANG DATE: 01/02/2023 BY: [Signature] REVIEW: [Signature] APPROVE: [Signature] CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VANG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT KẾ			
HIỂN TRẠNG CÁC KÍ ỚT			
THIẾT KẾ	TITLE	THIẾT KẾ	HT-KIOT-04

